


NEJMENŠÍ DOVOLENÉ KRYTÍ  
SDĚLOVACÍ KABELY OPTICKÉ MÍSTNÍ VE SPOLEČNÉM VÝKOPU  
S KABELY METALICKÝMI MÍSTNÍMI



ZAČÁTEK PŘELOŽKY  
Telefónica CR, a.s.  
NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ  
TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ.  
STÁVAJÍCÍ TELEKOMUNIKAČNÍ  
SLOUP BUDE DEMOLOVÁN  
VČETNĚ SAMONOSNÉHO KABELU

NOVOU  
TELEKOMUNIKAČNÍ  
SKŘÍŇ ZASEKAT NA  
FASÁDĚ DOMU VLEVO  
OD SKŘÍŇE ČEZ

- INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - NÁVRH:**
- KANALIZACE BEZ ROZLIŠENÍ
  - VODOVOD
  - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
  - - - SILOVÉ VEDENÍ NN
  - - - PLYNOVOD
- INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - STÁVAJÍCÍ STAV**
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ
  - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
  - ZATRUBNĚNÝ POTOK
  - VODOVOD
  - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
  - - - SILOVÉ VEDENÍ NN - NADZEMNÍ
  - - - SILOVÉ VEDENÍ NN - PODZEMNÍ
  - - - PLYNOVOD
- INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - KE ZRUŠENÍ:**
- - - KANALIZACE BEZ ROZLIŠENÍ
  - - - VODOVOD
  - - - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
  - - - SILOVÉ VEDENÍ NN
  - - - PLYNOVOD STL

**LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Telefónica CR, a.s.:**

- NAVRŽENÁ TRASA PŘELOŽEK ZEMNÍHO VEDENÍ
- - - STÁVAJÍCÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SÍTĚ ZEMNÍ
- - - PŘEKLÁDANÉ, RUŠENÉ TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ

**POZNÁMKA:**  
PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ PRO POKLÁDKU SDĚLOVACÍCH KABELU JE NUTNO VYTÝCIT VEŠKERÉ PODZEMNÍ ZAŘÍZENÍ NACHÁZEJÍCÍ SE V ZÁJMOVÉ OBLASTI POKLÁDKY TĚCHTO SDĚLOVACÍCH KABELU - SONDAMI A VYTÝČENÍM.

ČÍSLO ZMĚNY	DATUM ZMĚNY	POPIS/OBSAH ZMĚNY	PODPIS

**REKONSTRUKCE UL. LANGROVA, ŽDÁRSKÁ, RYBNÍČNÁ V ČERVENÉM KOSTELCI**

název akce  
**SO 01-402 - VYMÍSTĚNÍ DŘEVĚNÝCH SLOUPŮ SLABOPROUDÝCH**  
stavěbní objekt **ROZVODŮ Z PROSTORU CHODNÍKU - ULICE LANGROVA**

Město Červený Kostelec Náměstí T. G. Masaryka 120 549 46 Červený Kostelec objednatel	Ing. Stanislav Marhold CTI PROJEKT Dotní 222, 565 01 Choceň spolupráce	<p><b>DÍK</b> DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové tel : 495 219 036, 495 212 647, fax : 495 221 677 e-mail : dik@dik - hk.cz, http : www.dik-hk.cz</p>
ČERVENÝ KOSTELEC místo stavby	KRÁLOVÉHRADECKÝ kraj	

<b>SITUACE</b> výkres	1:250 měřítko	DSP + PDPS stupeň
--------------------------	------------------	----------------------

ING. M. BURIANEC kontroloval	<i>Burianec</i>	ING. P. KUBĚŠ hlavní inženýr projektu	<i>Kuběš</i>	A017/13 číslo zakázky	<b>C152</b>
ING. S. MARHOLD zodpovědný projektant	<i>Marhold</i>	PETR BULENA vedoucí projektant	<i>Bulena</i>	05/2013 datum	